[bookmark: _GoBack]
附件1

报价单
	项目名称
	“郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段
建设期服务费及运营补贴方案咨询项目”询比采购

	投标人名称
	

	投标人资质（资信）
	资质（资信）
等级
	
	证书编号
	

	项目负责人
	
	证书类别
	
	证书编号
	

	采购范围
	
郑州机场至许昌市域铁路工程（许昌段）建设期服务费及运营补贴方案咨询工作，并达到要求的成果（详见采购需求）。


	投标报价
	
大写（圆）：          

小写（元）：       




附件2

采购需求

郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段
运营补贴方案及建设期服务费咨询
项目采购需求

一、项目背景
为厘清郑州机场至许昌市域铁路工程（以下简称“郑许市域铁路”）运营补贴方案及建设期服务费，做好运营成本测算工作，建立科学合理的补贴方案，为郑许市域铁路许昌段的运营成本规制打下基础，进一步保障郑许市域铁路的可持续发展、高质量发展。
二、主要工作内容（包括且不限于以下内容）
（一）运营成本测算
对郑许市域铁路许昌段运营成本进行测算，协助完成运营补贴方案制定及汇报。
（二）建设期服务费
对郑许市域铁路许昌段建设期服务费及运营委外项目费用进行审核。
（三）对接谈判
配合郑许市域铁路许昌段运营成本、建设期服务费对接谈判及汇报工作。
（四）协助审核、审计
协助对项目涉及的招投标文件、合同等相关资料进行审核，协助对建设期服务费用支付方案、路径的制定协议签订等工作进行审核。
三、项目实施计划时间要求
（一）总体时间要求：自合同签订生效之日起2个月内完成相关咨询报告的编制，并根据采购人需求开展对接谈判工作直至郑州许昌两地达成一致意见。
（二）成果节点工期
1.调查调研阶段（15天）；
2.初期成果（15天）；
3.中期成果（15天）；
4.最终成果（15天）。
（三）谈判节点工期
协助郑许市域铁路许昌段运营成本、建设期服务费对接谈判工作直至郑州许昌两地达成一致意见。
（四）采购人对供应商的进度安排，可根据本项目实际情况进行调整，并与供应商进行协商确定。供应商也可根据实际情况在得到采购人的同意后进行调整。
四、服务要求
（一）供应商要建立科学的质量管理体系，落实各阶段的质量保证措施和资料归档。
（二）服务过程中，实际的服务人员配置必须与承诺的人员配置相符，且不低于承诺的资格，并按采购人要求的工作任务完成各项工作。
（三）供应商必须根据规定、规程及要求制定详细的工作计划，经采购人确认后实施。如要求修改工作计划，供应商应无条件服从。
（四）成果报告必须严格进行内部审核制度。
（五）成果报告须达到国家、行业、地方有关规定，供应商如未按采购需求文件满足采购人的质量和时间要求，采购人有权终止与供应商的合同关系。
（六）供应商不得将其服务内容以任何形式分包给其他企业、组织或个人。
五、成果要求
（一）成果内容必须符合本项目采购需求文件的有关要求和国家有关标准，并按法定程序完成报批。
（二）成果应包括（但不限于）以下文件：
1.《郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段运营成本测算咨询报告》、《郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段运营费用测算表》
2.《郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段建设期服务费测算咨询报告》
（三）成果应充分表达项目编制内容，并能达到预期目标，供应商须根据本项目内容和要求，形成相应简述相关成果内容（大纲），主要成果版本包括纸质文档和相对应的电子版文件，供应商须按照采购人提出的内容和要求完成最终成果的编制，并提交相应的最终成果。
（四）最终成果内容必须清晰完整，说明书应准确、完整阐述其项目意图和内容，项目所包含的相关图纸必须全面、准确。供应商应按上报所需的要求向甲方提供相应的文本及资料。
（五）计算机文件要求：全部最终成果均应制作计算机文件，图片采用JPG的文件格式，文本文件采用Microsoft Word格式文件，汇报文件采用PPT格式（供应商须按照采购人要求做好相关的PPT成果汇报工作，费用包含在项目总价中）。
（六）成果数量要求：最终成果数量应包括且不限于（二）中文件数量。
（七）供应商须根据采购人所需成果的数量，完整地向采购人提供。若采购人要求对资料的数量进行补充时，供应商须予以服从，并按要求补充。
六、对接谈判成果要求
供应商对谈判及汇报的时间、次数等要求不得推诿，应无条件、完全配合采购人做好郑许市域铁路许昌段运营成本、建设期服务费对接谈判及汇报工作直至郑州许昌两地达成一致意见。
七、验收要求
（一）采购人在决定对履约情况进行验收后，供应商需为验收提供必需的一切条件及相关费用，并提供本项目的相关文档和验收所需资料，积极配合采购人完成验收工作。
（二）由采购人评审验收（验收地点：许昌市）（费用由供应商支付）。
（三）验收按照合同进行验收。
（四）供应商完成相关研究成果编制及相关运营服务后，成果应通过各阶段评审，如果没有通过评审验收，供应商必须重新组织编制及整改，直至满足文件的各项要求为止。
（五）供应商应于验收后向采购人提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的技术资料。
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